
PROJEKT UMOWY
„Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”

Zał. nr 4

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr …… /2024

Zawarta w dniu …......................... r. w Pieńsku pomiędzy:

1. Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Franciszka z Asyżu w imieniu której działa ….. – 
….,

zwaną w tekście umowy „Zamawiającym",

     a

2. …..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

zwanym w tekście umowy „Wykonawcą",

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu zakupo-
wych w trybie konkurencyjności, strony zgodnie postanawiają:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Remont wnętrza
zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”

2. Przedmiot umowy należy zaprojektować i wykonać w zakresie opisanym w PFU.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w PFU, ofercie Wykonawcy oraz 
przyszło wykonanej dokumentacji technicznej stanowiących integralną część umowy.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§2
Strony ustalają, że:

1. przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia rozpoczęcia      
robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

2. zamówienie zostanie zrealizowane do 18.10.2024 roku od daty podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
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§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone na 

podstawie oferty przetargowej, w wysokości - …………………………... zł brutto (słownie 
złotych: ………………………………………………………….. 00/100 ), w tym:

1) wynagrodzenie netto ……………….. zł (słownie złotych:
………………………………………………………………………………………... 00/100).

2) podatek VAT w wysokości …………………. zł (słownie złotych: 
………………………………………………………………………. 00/100), wg stawki 23 %.

2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty których ko-
nieczność wykonania wynika w szczególności z PFU, opracowanej dokumentacji projekto-
wej budowlanej, wykonawczej, wiedzy technicznej i innych czynników niezbędnych do zre-
alizowania i zakończenia zamówienia. Będą to między innymi koszty: wykonania dokumen-
tacji technicznej w ramach zadania zaprojektuj i wybuduj, wszelkich robót przygotowaw-
czych, porządkowych, transportu, koszty związane z nadzorem osób biorących udział 
przedmiotu umowy i nie podlegające zmianie w okresie realizacji niniejszej umowy. W cenę
oferty zostały wliczone wszystkie koszty niezbędne do wykonania prac w zakresie i jakości,
oraz zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i parametrami określonymi w dokumentacji 
projektowej. Cena zawiera również roboty i dostawy, które nie są wyszczególnione w doku-
mentacji, ale o których wykonawca w związku z posiadaną wiedzą, w momencie podpisy-
wania umowy wiedział lub mógł wiedzieć.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiają-
cy, tytułem przedpłaty za realizację przedmiotu umowy, w terminie 14 od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, wypłaci Wykonawcy zaliczkę 
w wysokości 2% umownego wynagrodzenia brutto, która stanowi udział własny Zamawiają-
cego.

4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót.

5. Wykonawca ponosi ryzyko i ciężar odpowiedzialności i wykonania wszystkich prac niezbęd-
nych do należytej realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oświadcza, że posiadał i miał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej 
wyceny wartości robót.

7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za wykonanie 
przedmiotu umowy, zostanie wypłacone na podstawie wystawionej faktury VAT.

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru z klauzulą „odbieram” podpisany 
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego wraz z przekazaniem kompletnej dokumen-
tacji powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 28 niniejszej umowy.

9. Faktura końcowa po zakończeniu robót budowlanych, zostanie opłacona ze środków stano-
wiących dofinansowanie z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

Strona 2 z 15



PROJEKT UMOWY
„Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy jednego egzemplarza dokumentacji 
pomocniczej do realizacji zadania.

2. Terminowe przekazanie placu budowy.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Sprawdzanie kompletności dokumentacji technicznej, dokumentów odbiorowych i wysta-
wianych faktur.

5. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.

6. Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§5
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zamówienia wraz z uzyska-
niem pozwolenia na budowę,

2. zapewnienie nadzoru autorskiego,

3. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowanym PFU, wykonaną na podstawie w/w 
dokumentów dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej,

4. protokolarne przejęcie terenu, na którym będą wykonywane roboty,

5. wykonywanie robót budowlano-montażowych zgodnie z Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót i sztuką budowlaną,

6. uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

7. wykonanie zadania z dołożeniem należytej staranności,

8. niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienie istotnych problemów, których Wy-
konawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym
zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, 
do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy,

9. stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonaw-
czymi do ustawy oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

10. oznakowanie terenu budowy oraz wykonanie i utrzymanie w należytej sprawności oznako-
wania i zabezpieczenia terenu budowy,
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11. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Wywóz odpa-
dów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku odbywa się na koszt 
Wykonawcy,

12. zapewnienie materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania 
robót objętych umową, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

13. okazanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów certyfi-
katów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

14. współpraca z projektantem i prowadzenia robót pod jego nadzorem autorskim,

15. zapewnienie na swój koszt nadzoru archeologicznego w przypadku okoliczności powstałej 
podczas robót ziemnych,

16. powiadomienie właścicieli poszczególnych sieci o rozpoczęciu i zakończeniu robót oraz po-
prowadzenie prac pod ich nadzorem,

17. przygotowanie placu i zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

18. zabezpieczenie miejsc wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

19. przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

20. sporządzenie planu BIOZ,

21. prowadzenie dziennika budowy, książki obmiaru robót,

22. oznaczenie i zabezpieczenie wszystkich instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń pod-
ziemnych. W przypadku zniszczenia wykonanych robót bądź uszkodzenia urządzeń (np. ist-
niejącego uzbrojenia) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia 
(doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,

23. stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowi-
ska naturalnego,

24. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,

25. naprawienie wszelkich szkód powstałych w trakcie realizacji robót oraz doprowadzenie oto-
czenia terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go Zama-
wiającemu w dacie odbioru końcowego robót,

26. zawiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie 
robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć roboty, a następnie 
przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt,

27. opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi jednostkami projektu organizacji ruchu zastęp-
czego na czas realizacji robót budowlanych – w razie potrzeby,

28. poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego - w razie potrzeby,

29. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład której powinny
wejść następujące dokumenty:
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1) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona w zasób Wydziału Geodezji, Kar-
tografii w Zgorzelcu,

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudo-
wanych materiałów i urządzeń, pomiary instalacji,

3) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwe-
storskiego i projektanta, w razie konieczności wykonanie dokumentacji zamiennej.

4) dziennik budowy,
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, obowią-

zującymi przepisami i polskimi normami,
6) protokoły badań i sprawdzeń instalacji oraz podbudów i nawierzchni drogowych.

30. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Państwowego Nadzoru
Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 Pra-
wo budowlane (Dz. U. 2020r poz. 1333) oraz udostępnianie danych i informacji wymaganych prze-
pisami prawa.

31. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiają-
cego.

KARY UMOWNE

§6
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych 

z nie wykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych na zasa-
dach opisanych poniżej:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego przewidzianego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 3 ust
1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego przewidzianego w § 3 ust 1

2) Kary umowne nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
przewidzianego w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po termi-
nie, w którym odbiór powinien być zakończony,

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego przewidzianego w § 3 ust 1.
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3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesio-
nej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniające-
go, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich 
ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania 
umowy przez stronę drugą.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od no-
wych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.

6. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający
w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy 
bądź  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca w przypadku zwłoki Za-
mawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.

PODWYKONAWCY

§7
1. Wykonawca realizację przedmiotu umowy, w zakresie nie zastrzeżonym do jego osobistego

wykonania, może powierzyć podwykonawcy na podstawie zawartej umowy o podwykonaw-
stwo w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej umowy.

2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji za-
mówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wy-
konawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.        

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za wy-
konanie przedmiotu umowy.

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: 
……………………………………………………………………..…………………………………

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zama-
wiającego nr .................………………………………………………………………………

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-
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chowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za prze-
lew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:

1) gwarancja / poręczenie ………………… na kwotę ………………zł (równa 70% sumy za-
bezpieczenia), będąca gwarancją / poręczeniem* zgodnego z umową wykonania prac 
ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia ………… (termin odbioru końcowego 
robót budowlanych + 30 dni);

2) gwarancja / poręczenie ………………… na kwotę ………………zł (równa 30% sumy za-
bezpieczenia), będąca gwarancją / poręczeniem* usunięcia przez Wykonawcę wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi ważna będzie od dnia ………………… (termin odbioru 
końcowego robót budowlanych) do dnia ………… (okres rękojmi ....... + 15 dni).

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwa-
rancji/poręczenia ………………… Zamawiający ma prawo potrącić z faktury Wykonawcy za
wykonane prace zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część 
niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana 
przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń 
z tytułu rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy oraz 

rękojmi na okres………...miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania za-
istniałych wad i usterek.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia wszel-
kich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do 
realizacji niniejszej umowy materiałów w terminie ……… dni roboczych.

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Za-
mawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający 
powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad 
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przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ODBIORY

§10
1. Strony ustalają że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu umowy.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, oraz po-
szczególne etapy umowy z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi nie-
zwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 dni.

3. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 
sporządzi protokół z tych robót, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby 
nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowe-
go Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób atesty, szkice 
tyczenia, szkice kontroli położenia poszczególnych konstrukcji budynku, dotyczącego od-
bieranego elementu robót.

4. Celem dokonania odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję. Rozpoczęcie czynno-
ści odbiorowych nastąpi w terminie 15 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę go-
towości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 21 dnia
licząc od dnia ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć 
również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne prze-
pisy.

5. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiają-
cemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności protokoły z odbioru robót częściowych, świadectwa jakości, cer-
tyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

6. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru (przez powołaną do tego ko-
misję lub wskazane osoby). O terminie przeprowadzenia czynności odbiorowych Wyko-
nawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił 
będzie podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

8. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 
lub uszkodzenia zadania.
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9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osią-
gnął gotowości do odbioru, z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

     10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunię-
cia wad.

2) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obni-
żyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, este-
tycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, za-
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania 
Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych
w § 5 niniejszej umowy,

3) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Za-
mawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

      11. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane ni  
niejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wyko
nanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 
W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§11
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych:

1) W okresie realizacji przedmiotu umowy,

2) W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

2. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktu-
alnej polisy ubezpieczeniowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§12
1. Oprócz wypadków wymienionych w księdze III tytule XV kodeksu cywilnego stronom przy-

sługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
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wy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od po-
wzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określo-
nym w umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawia-
jący  odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania pro-
tokółu odbioru.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwa-
nia w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w ni-
niejszej umowie.

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wyko-
nawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-
kiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują nastę-
pujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiają-
cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień od-
stąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzą-
dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności zobowiązany jest do:

1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zo-
stały wykonane do dnia odstąpienia.

2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
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ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

§13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na pi-

śmie, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wywołanych:

a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne pod-
mioty lub

b) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawia-
jącego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 2 pkt. 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przy-
czyn wskazanych w pkt a) i b).

2) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody 
w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych 
i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewi-
dziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający 
dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wyko-
nawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot umo-
wy.

3) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich 
wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakoń-
czenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakoń-
czenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 pkt. 2 umowy, poprzez wydłuże-
nie o okres niezbędny do dokończenia robót.

4) W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą 
skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy 
(niestanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych da-
nych identyfikacyjnych,

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

6) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zama-
wiającego) na wniosek Wykonawcy w jednej z poniższych sytuacji:

a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,
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b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,

c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przy-
czyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

7) W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy
nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany 
jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie.

8) W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, 
wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany 
wartości lub zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 
wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 
14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.

9) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

10)  W zakresie wynagrodzenia gdy okres realizacji Umowy przekroczy 12miesięcy :
• w przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w § 4 ust. 1, wynikającej ze 

zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trak-
cie trwania umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, o kwotę 
równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodze-
nia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
Strona wnosząca takie rozwiązanie ma obowiązek stosownymi dokumentami 
przedłożyć jako załącznik do aneksu szczegółową kalkulację połączona z zakre-
sem prac /robót stanowiących podstawę do zmiany wynagrodzenia – tj. odpo-
wiednio: zwiększenia lub obniżenia,

• w przypadku ustawowej zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-
nowej – jeżeli zmianę te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia 
przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian,

• w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykony-
wania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość tych zmian.
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• w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas w zależno-
ści od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wy-
konania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagro-
dzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej przez Wy-
konawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu zmiany zasad gro-
madzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wyso-
kość wynagrodzenia Wykonawcy,
jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia okre-
ślonego aneksem, ale nie wcześniej, niż od dnia wejście w życie przepisów 
wpływających na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wprowadzenie zmian wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia 
oświadczenia drugiej strony zawierającego wyczerpujące uzasadnienie fak-
tyczne i prawne wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia należ-
nego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczególności wykazanie 
związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym albo zdrowotnemu, lub zmianą wysokości sta-
wek lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapita-
łowych, oraz przedstawieniem ich wpływu na kalkulacje wynagrodzenia.

c) Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyż-
szenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie wynikają z koniecz-
ności dostosowania tych wynagrodzeń do wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia po-
nad wysokość płacy minimalnej.

d) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia do-
ręczenia oświadczenia o którym mowa w ppkt b) niniejszego pkt, udostępni 
Zamawiającemu źródłowe dokumenty księgowe w zakresie niezbędnym do 
weryfikacji zasadności i wysokości wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

e) Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre-
ślonych w pkt 10) niniejszego paragrafu obejmować będzie jedynie płatność 
za świadczenia, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

11) Strony postanawiają, iż w sytuacji gdy okres realizacji Umowy będzie dłuższy niż 
12miesięcy dokonają zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w §3 umowy, na zasadach
opisanych w ppkt a-f niniejszego punktu, w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia.
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a) Korekty wynagrodzenia będą obliczane na podstawie informacji za-
wartych w biuletynie publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny pn. 
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”- wskaźniki 
cen wybranych robót konstrukcyjno-budowlanych PKOB -wskaźnik składany 
przy zastosowaniu wskaźników odnoszących się do poprzedniego miesiąca.

b) Roboty budowlane wykonywane z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy po upływie ustalonego w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-
finansowym terminu, podlegają waloryzacji na zasadach jak gdyby były wy-
konywane zgodnie z powyższym harmonogramem, z tym zastrzeżeniem, że 
waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania przedmiotu 
zamówienia w terminie określonym w umowie.

c) Waloryzacji będą podlegać roboty budowlane wykonywane po upły-
wie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Waloryzacja będzie dokonywana
w okresach kwartalnych na koniec danego kwartału i będzie dotyczyła robót 
wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaźników o których mowa
w ppkt. a)

d) Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po za-
kończeniu realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiają-
cemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji wartości robót nie 
później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, a po akceptacji będą 
one stanowiły podstawę do podpisania aneksu zmieniającego wysokość wy-
nagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

e) Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru koń-
cowego przedmiotu umowy.

f) W/w waloryzacja nie może przekroczyć wysokości 5% wynagrodzenia
za wykonanie robót budowlanych.

12) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje 
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia
19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych zostaną zatrudnione osoby do realizacji przed-
miotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ.
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PROJEKT UMOWY
„Remont wnętrza zabytkowego Rzymskokatolickiego kościoła parafialnego w Pieńsku”

§ 15
1. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub 
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności podejmą
negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony zobowiązują się 
do poddania ewentualnych sporów mediacjom przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Gene-
ralnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu.

2. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze Stron nie skieruje sprawy na 
drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu do docho-
dzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.
3.W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach,
 o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamó-
wień publicznych i kodeks cywilny.

§ 17

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy egzem-
plarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

……….........................................… .......................................................

Wykonawca Zamawiający
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